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DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

LUCAS C DA SILVA SANTOS  140 17.320.551/0001-35 90.849,25 87.617,04 Sim

INABILITADOS

13/11/2023 16:10:03    PUBLICADO    

14/11/2023 10:00:00    RECEPÇÃO DE PROPOSTAS    

27/11/2023 10:00:00    ANÁLISE DE PROPOSTAS    

27/11/2023 10:32:21    DISPUTA    

27/11/2023 10:32:21    LANCE    LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 140) 90.849,25

MOVIMENTOS DO LOTE

LOTE 1 - FRACASSADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: GLOBAL
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E CONSERTO 
NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Marca: Modelo: 

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
Processo Administrativo Nº 538/2023

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: GLAUCIA FLORES DA SILVA

Data de Publicação: 13/11/2023 16:10:03

19/11/2023 20:41:39    CADASTRO DE PROPOSTA    LUCAS C DA SILVA SANTOS
26/11/2023 14:46:54    ALTERAÇÃO DE PROPOSTA    LUCAS C DA SILVA SANTOS
27/11/2023 10:34:43    MENSAGEM    PREGOEIRO
Bom dia! Foi dado início a fase de lances neste momento!
27/11/2023 10:47:56    MENSAGEM    PREGOEIRO
Finalizada a disputa, darei início a análise documental. A mesma será encaminhada para o Engenheiro responsável em acompanhar 
a execução deste serviço. Retornarei assim que tiver o Termo de Conformidade elaborado com o aceite ou não desta documentação.
27/11/2023 11:14:05    MENSAGEM    PREGOEIRO
O participante LUCAS C DA SILVA SANTOS adicionou o arquivo b47bd7213161417aa5430cbbd278ab7d.pdf aos documentos 
complementares.
29/11/2023 15:00:01    MENSAGEM    PREGOEIRO
Boa tarde! Recebi nesta data o Termo com a análise do Engenheiro, o mesmo já está disponível na Plataforma.
29/11/2023 15:02:52    MENSAGEM    PREGOEIRO
Diante da análise, a empresa Bremont Construções e Manutenções, CNPJ: 17.320.551/0001-35, por não ter apresentado 
documentação que comprove sua capacitação técnico operacional, está inabilitada.
29/11/2023 15:04:51    MENSAGEM    PREGOEIRO
O arquivo TERMO DE CONFORMIDADE - PE004.pdf foi adicionado ao processo.

MOVIMENTOS DO PROCESSO
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27/11/2023 10:42:21    NOTIFICAÇÃO    SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LUCAS C DA SILVA SANTOS
27/11/2023 10:42:22    HABILITAÇÃO    

27/11/2023 11:04:27    MENSAGEM    PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 140: Sr. licitante, peço a gentileza de enviar o arquivo com as declarações atualizadas com o número deste 
Pregão (004/2023). Além disso, peço que envie a proposta corrigida com o valor ofertado aqui na plataforma. Fico no aguardo destas 
correções para dar sequência na análise.
27/11/2023 11:06:07    MENSAGEM    LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 140)
bom dia senhora pregoeira sim vou enviar
27/11/2023 11:17:03    LANCE    LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 140) 87.617,04

29/11/2023 15:10:06    INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE    PREGOEIRO
LUCAS C DA SILVA SANTOS inabilitado. Motivo: Diante da análise, por não ter apresentado documentação que comprove sua 
capacitação técnico operacional, a empresa licitante está inabilitada.
29/11/2023 15:10:23    MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS    

29/11/2023 15:17:12    RECURSO MANIFESTADO    LUCAS C DA SILVA SANTOS
BOA TERDE SENHOR PREGOEIRO A EMPRESA ENVIOU TODAS AS DOCUMENTAÇÕES CORRETAS ACERVO DE 
ESTRUTURA PROJETOS ENTRE OUTROS. NÃO ENTENDO O ENGENHEIRO DE VOCÊS 
29/11/2023 15:25:23    DEFERIMENTO DE RECURSOS    

29/11/2023 16:07:27    MANIFESTAÇÃO INDEFERIDA    PREGOEIRO
“A documentação apresentada refere-se a: Fls. 43 – Reforma e Ampliação de Edificação Comercial; Fls. 45 – Instalação, Execução, 
Manutenção de Sistema de Segurança contra Incêndio, Instalação, Execução, Manutenção de Sistema de Utilização de Gases 
Inflamáveis e Instalação, Execução, Manutenção de Compartimentação Vertical de Shaft e de Fachada Envidraçada e Fls. 47 
–Georeferenciamento de Mancha de Supressão de Vegetação; portanto, NÃO comprovam de forma adequada a capacitação 
técnico-operacional da empresa em questão na execução de obra de reparo estrutural de estrutura de concreto.”
29/11/2023 16:07:43    EM ADJUDICAÇÃO    

29/11/2023 16:16:02    FRACASSADO    
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   GLAUCIA FLORES DA SILVA

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO   SÉRGIO ROBERTO BONINI MARINHO

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO   LUCAS EVANGELISTA RODRIGUES

_________________________________________________________________________
MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO   FERNANDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO

3 de 3Gerado em: 29/11/2023 16:16:03

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
PRAIA GRANDE-SP


